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Порядок возмещения расходов Концессионера 

1. Порядок возмещения расходов Концессионера 
в случае досрочного расторжения Соглашения

(далее - Порядок)

1. При досрочном расторжении Соглашения Концедент обязан 
возместить Концессионеру расходы на создание и (или) реконструкцию 
Объекта Соглашения в объеме, в котором указанные расходы не возмещены 
Концессионеру на момент расторжения Соглашения за счет амортизации, 
нормативной прибыли в составе регулируемых тарифов, рассчитанных на 
основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, 
предусмотренных Соглашением, а также иных источников финансирования 
мероприятий по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения при их 
наличии, в том числе, за счет средств Капитального гранта (далее по тексту - 
Расходы Концессионера).

2. Расходы Концессионера, указанные в пункте 1 Порядка, определяются 
на дату досрочного расторжения Соглашения в соответствии с Единым (-и) 
Актом (-ами) о реализации Соглашения, предусмотренным (-и) Соглашением. 

В случае отсутствия подписанного (-ых) Сторонами Единого (-ых) акта (-
ов),  Концессионер в подтверждение расходов на создание и (или) 
реконструкцию Объекта Соглашения представляет заверенные 
Концессионером копии документов, в том числе, подтверждающих расходы, 
связанные с разработкой рабочей документации, исполнительной 
документации, копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и 
справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, 
платежных документов, выписок по счетам Концессионера, справок 
(ведомостей) банка об уплаченных процентах, дефектных ведомостей, актов 
приема-передачи имущества (в том числе материалов, оборудования, 
конструкций, товаров), счетов-фактур, договоров с контрагентами (подряда, 
поставки, купли-продажи и т.п.); иные документы, подтверждающие 
понесенные расходы.

Во избежание сомнений Концессионер не должен представлять в 
совокупности все перечисленные в настоящем пункте документы для 
подтверждения расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта 
Соглашения, но обязан подтвердить указанные расходы, путем представления 
относящихся к данным расходам документов, перечисленных выше.

3. Размер Расходов Концессионера, подлежащих возмещению в случае 
досрочного расторжения Соглашения (РВР), рассчитывается по формуле:



                                РВР = РКФ -РКв- РКг 
где:
РКф – фактически понесенные и документально подтвержденные 

расходы Концессионера на создание и (или) реконструкцию Объекта 
Соглашения, определенные в соответствии с пунктом 2 Порядка;

РКв - расходы, возмещенные Концессионеру до даты расторжения 
Соглашения за счет амортизации, нормативной прибыли в составе 
регулируемых тарифов, рассчитанных на основе долгосрочных параметров 
регулирования деятельности Концессионера, предусмотренных Соглашением, в 
том числе в составе денежных средств, начисленных потребителям за 
оказанные услуги по водоснабжению и водоотведению и неполученных на дату 
расторжения Соглашения, а также за счет иных источников финансирования 
мероприятий по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения,  при их 
наличии;

РКг – расходы, возмещенные Концессионеру до даты расторжения 
Соглашения за счет средств Капитального гранта и иных платежей Концедента. 

4. Возмещение Концессионеру расходов осуществляется Концедентом за 
счет средств муниципального образования города Благовещенска в срок не 
позднее 2 (двух) лет с даты досрочного расторжения Соглашения. При этом 
возмещение расходов производится ежегодно равными частями.

5. В целях возмещения расходов Концессионер за 60 (шестьдесят) 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения по 
соглашению Сторон, либо в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты  
вступления в законную силу судебного акта о расторжении Соглашения 
направляет Концеденту требование о возмещении Концедентом расходов 
Концессионера, расчет размера расходов, подлежащих возмещению, с 
приложением подтверждающих документов, указанных в пункте 2 Порядка. 

6. Концедент в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения 
представленных документов проверяет их и принимает одно из следующих 
решений:

о полном возмещении расходов Концессионера;
о частичном возмещении расходов Концессионера; 
об отказе в возмещении расходов Концессионера;  и 
направляет в адрес Концессионера уведомление.
7. Уведомление Концедента о возмещении расходов Концессионера 

должно содержать размер принятых Концедентом расходов Концессионера, а 
также срок их возмещения Концедентом, но не позднее срока, установленного 
пунктом 4 Порядка.

8. В случае принятия решения о частичном возмещении расходов 
Концессионера Концедент обязан обосновать отказ в соответствующей части, в 
том  числе со ссылкой на конкретные нормативные правовые акты и (или) 
положения Соглашения. 

При этом Концедентом не могут оспариваться расходы, понесенные 
Концессионером, если они были ранее подтверждены подписанными 
Сторонами актами, оформленными в соответствии с Соглашением.



9. В случае принятия решения о частичном возмещении расходов 
Концессионера или об отказе в возмещении таких расходов, разногласия сторон 
решаются путем проведения совместных совещаний Концедента и 
Концессионера в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента принятия 
решения Концедента, указанного в пункте 6 Порядка. При необходимости к 
участию в совещании привлекается Субъект, при этом, порядок организации и 
проведения совещания, предусмотренный настоящим пунктом, обязателен к 
соблюдению Сторонами.

В целях объективного рассмотрения разногласий по возмещению 
расходов, Стороны вправе привлекать для участия в совещании сторонних 
экспертов, том числе представителя профессионального сообщества 
предприятий водопроводно-канализационного хозяйства - Российской 
ассоциации водоснабжения и водоотведения. 

10. По результатам проведения совещаний, указанных в пункте 9 
Порядка, но не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения 
Концедентом требования Концессионера, Концедент и Концессионер 
подписывают акт о возмещении расходов Концессионера, не возмещенных ему 
на дату досрочного расторжения Соглашения, с указанием суммы расходов, 
подлежащих возмещению, а также сроков возмещения, но не позднее срока, 
установленного пунктом 4 Порядка.

11. В случае, если соглашение по подписанию акта не будет достигнуто в 
указанные сроки, Концессионер имеет право обратиться в суд с иском о 
взыскании с Концедента расходов, подлежащих  возмещению.

12. Если Концедент в течение срока, установленного пунктом 6 Порядка, 
не направил уведомление Концессионеру о возмещении расходов 
Концессионера, считается, что Концедент согласился с требованием 
Концессионера и принял решение о полном возмещении расходов 
Концессионера. 

13. Возмещение расходов Концессионера производится путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Концессионера, указанный 
в разделе 25 Соглашения, либо на любой другой определенный 
Концессионером счет, о котором он письменно сообщает Концеденту. 

14. В случае возникновения экономически обоснованных расходов, 
связанных с регулируемым видом деятельности, учтенных в тарифе в году 
досрочного расторжения, но не возмещенных Концессионеру на дату 
досрочного расторжения Соглашения, размер возмещения таких расходов 
определяется Сторонами Соглашения по согласованию с органом 
исполнительной власти Субъекта в области государственного регулирования 
тарифов. При не достижении Сторонами договоренности Стороны вправе 
обратиться в Арбитражный суд Амурской области.



2. Порядок возмещения фактически понесенных расходов концессионера, 
подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не 
возмещенных ему на момент окончания срока действия Соглашения

(далее – Порядок возмещения)

1. Концессионер вправе обратиться к Концеденту и Субъекту с 
требованием о возмещении расходов (далее - требование), подлежащих 
возмещению в соответствии с нормативно правовыми актами Российской 
Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на 
момент окончания срока действия Соглашения.

2. Возмещение расходов осуществляется исходя из размера фактически 
понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии 
с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен 
(тарифов) и не возмещенных ему на момент окончания срока действия 
Соглашения.

3. Возмещение фактически понесенных расходов Концессионера при 
окончании срока действия Соглашения осуществляется путем продления срока 
действия Соглашения на период, достаточный для возмещения указанных 
расходов Концессионера, но не более чем на пять лет.

4. Концессионер предоставляет Концеденту и Субъекту требование с 
приложением экономически обоснованного расчета размера невозмещенных на 
момент окончания срока действия Соглашения расходов, с приложением 
подтверждающих документов, а также расчет периода, на который должен быть 
продлен срок действия Соглашения.

 5. Субъект в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты представления 
документов, указанных в пункте 4 Порядка возмещения:

1) осуществляет проверку представленных документов на предмет 
достоверности и правильности расчетов.

В случае, если в результате проверки документов выявлены факты 
недостоверности информации, ошибки в расчетах и прочие недостатки, 
документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин 
возврата;

2) направляет в адрес Концессионера и Концедента уведомление, которое 
должно содержать размер принятых Субъектом обязательств по возмещению 
расходов Концессионера, а также период, на который должен быть продлен 
срок действия Соглашения (в случае принятия соответствующего решения), 
либо мотивированный отказ о продлении срока действия Соглашения. 

Проверка Субъектом представленных Концессионером после доработки 
документов и направление уведомления, осуществляется в срок, 
предусмотренный в абзаце 1 настоящего пункта.

6. При возникновении разногласий Стороны проводят совместные 
совещания. По результатам проведения совещаний, но не позднее 45 (сорока 
пяти) календарных дней до даты расторжения Соглашения, Концедент, Субъект 
и Концессионер подписывают акт о возмещении расходов Концессионера, не 



возмещенных ему на дату окончания срока действия Соглашения. В акте о 
возмещении расходов Концессионера указывается период, на который должен 
быть продлен срок действия Соглашения (в случае принятия соответствующего 
решения) в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет 
тарифов на регулируемые виды деятельности.

7. После согласования размера расходов, не возмещенных Концессионеру 
на дату окончания срока действия Соглашения, Стороны готовят изменения в 
части продления срока действия Соглашения, которые подлежат согласованию 
с антимонопольным органом в соответствии с действующим 
законодательством.

8. В случае недостижения Сторонами соглашения о размере расходов, 
подлежащих возмещению, Концессионер имеет право обратиться в 
Арбитражный суд Амурской области с иском о взыскании с Субъекта сумм, 
подлежащих  возмещению.


